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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami)

ze projekt budowlano-wykonawczy: ,Budowa Sciezki rekreacyjnej na terenie parku nad

jeziorem Jezewko w miejscowosci Jezewo — | i Il etap” zostal sporzadzony zgodnie z

OSWIADCZAM

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

branza drogowa
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lll. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA

1. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr
WUOZ.DB.WZN.5152.6.175.2018.ZWF.TZ.AS z dnia 04.09.2018 r., opinia konserwatorska
nr 1134/2018 z dnia 04.09.2018 r.,

2. Gmina Jezewo, pismo nr RRiB.6220.13.2018 z dnia 07.09.2018 r., opinia w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

3. Gmina Jezewo, pismo nr RRiB.6733.99.2018, decyzja nr 17/2018 z dnia 10.10.2018 r.,
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

4. Enea Operator Sp. z 0.0., pismo nr MU/SQ/PEQ18P203931/779/2018 WEQ18E231444 z
dnia 26.10.2018 r., uzgodnienie (przestawienie stupa),

5. Gmina Jezewo, pismo z dnia 30.10.2018 r., uzgodnienie projektu.
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CZESC OPISOWA
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IV. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlano-

wykonawczego budowy Sciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jezewko w

miejscowosci Jezewo — | i Il etap.

Diugosc projektowanego chodnika wynosi 810,88 m (wg zatozonej kilometracji).
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie $wieckim,

na terenie gminy Jezewo, w miejscowos$ci Jezewo.

W skiad zadania inwestycyinego wchodza:

przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

usuniecie karpin po wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotéw,

usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

rozbidrka elementéw drég i ulic,

wykonanie koryta w gruncie kat. -1V pod konstrukcje nawierzchni,

wykonanie wzmocnienia istniejgcego podtoza,

wyprofilowanie i zageszczenie podloza,

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10 cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.
15 cm,

wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z
oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

zagospodarowanie wolnych powierzchni poprzez obsianie trawg,

regulacja istniejgcej studni,

wykonanie robo6t wykonczeniowych,

inwentaryzacja powykonawcza.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacie opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyisciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,
inwentaryzacja stanu istniejacego,
mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntéw,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

— Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r.
~Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan”,

— ,Wytyczne projektowania skrzyzowari drogowych, czesé | i lI”, GDDP Warszawa 2001,

— Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

— Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych, Transprojekt 1979,

— uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

— normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie.

3. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie Swieckim,
na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Jezewo.

Istniejgcy teren stanowi $ciezka wokot jeziora Jezewko o nawierzchni gruntowe;.

Obszar, przez ktory przebiega inwestycja jest czeSciowo objety miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego:

- UCHWALA NR XXXIV-295/2002 RADY GMINY JEZEWO 2z dnia 2 wrze$nia 2002 r. w

sprawie uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego czgsci wsi

Jezewo oraz zmian w miejscowym planie ogdlnym zagospodarowania przestrzennego

Gminy Jezewo,

- UCHWALA NR XXXIV-296/2002 RADY GMINY JEZEWO z dnia 2 wrzeénia 2002 r. w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci dziatki

nr 203/16 we wsi Jezewo.
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepujg strefy ochrony archeologicznej.

W liniach rozgraniczajgcych zlokalizowane sa nastepujgce urzadzenia towarzyszace:
e siec elektroenergetyczna (napowietrzna).
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4. Warunki gruntowo-wodne - opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz prac kameralnych stwierdzono,
ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi (opinia geotechniczna
opracowana przez: .Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” ul. Wilczak 49,
61-623 Poznan).

Dla planowanej inwestycji zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25
kwietnia 2012 r.

5. Stan projektowany

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddziwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie $wieckim, na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Jezewa.
Diugos¢ projektowanego chodnika wynosi 810,88 m (wg zatozonej kilometracji).

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

— przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

— usuniecie karpin po wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotéw,

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

— rozbidrka elementéw drég i ulic,

— wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V pod konstrukcje nawierzchni,

— wykonanie wzmocnienia istniejgcego podfoza,

— wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

— wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10 cm,

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.
15 cm,

— wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

— ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z
oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

— zagospodarowanie wolnych powierzchni poprzez obsianie trawg,

— regulacja istniejgcej studni,

— wykonanie robét wykornczeniowych,

— inwentaryzacja powykonawcza.
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5.2. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (ze

zmianami) oraz z warunkami zamaoéwienia.

Zafozenia projektowe dla projekiowanej $ciezki rekreacyjnej:

— Proj. obcigzenie............. ruch lekki z uwzglednieniem mozliwos$ci odéniezania sprzetem mech.
—  BZEYOKOSE CRIOENIE wismisss vanuswssss i vsana ssvevausons divsss s s e s O 1,50-2,00 m
—  SPAUEK POPIZECZNY ...civineererarersrmrsssnessnssssonasssaserssssssases sssses seanensnssssssisnssssnsssasssasasaserssssasnsar 2,0%
— Szerokosé poboczy Przy ChOGNIKLL.........c.cccrcecrrersrensssessnsenssssasessnessornsasarssesssnsesasasssnnss 0,50 m
— Spadek poprzeczny poboczy przy chodniku...........ccceu...... S S s 8,0%

5.3. Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajacych zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia towarzyszace:
e sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna).

W strefie wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegolng ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i normami.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikow gruntéw sgsiadujgcych w celu wytyczenia projektowanej inwestycji.

UWAGA:
Nalezy wyregulowa¢ wszystkie istniejgce studnie/zawory do poziomu projektowanych rzednych
warstwy $cieralnej nawierzchni lub terenu.

5.4. Charakterystyka archeologiczna

Teren objety zagospodarowaniem zwigzanym z budowg chodnika nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne
sg zobowigzane zabezpieczyé znaleziska, wsirzymaé wszelkie roboty moggce je uszkodzié lub
zniszczy€ i niezwiocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe wtasciwego wojta.

Dla inwestycji uzyskano opinie z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy (pismo nr WUOZ.DB.WZN.5152.6.175.2018.ZWF.TZ.AS z dnia
04.09.2018 r., opinia konserwatorska nr 1134/2018 z dnia 04.09.2018 r.).

Budowa $ciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jezewko w miejscowosci Jezewo — 1 i Il etap
10



5.5. Charakterystyka ekologiczna

Budowany chodnik nie bedzie negatywnie wptywac na stan Srodowiska naturalnego.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakléci bezposrednio tryb zycia czesci mieszkancow.
Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktére nie bedg mialy wptywu na srodowisko podczas
normalnej eksploatacji. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wplyw
bedzie miata dobra organizacja roboét i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Ze wzgledu na dlugos¢ budowanego chodnika (ponizej 1 km) nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko i sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko. Przedmiotowe przedsiewziecie nie znajduje sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko lub przedsiewzieé¢ mogacych zawsze znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko, ktére wymagajg uzyskania decyzji Srodowiskowsej, ujetych w
rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, gdyz nie osigga (okreslonych w tym rozporzadzeniu dla
drég) progow dotyczacych catkowitej dtugosci przedsiewziecia.

Zgodnie z opinig Wéjta Gminy Jezewo (pismo nr RRiB.6220.13.2018 z dnia 07.09.2018 r.)
dla projektowanego chodnika nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzania postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko oraz uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

5.6. Zajecie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie Swieckim, na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Jezewo na dziatkach o nr

ewidencyjnych:
Numer dzialki, | obreb Wiasnosé

203/15 ark. 1 Jezewo Gmina Jezewo

203/20 ark. 1 Jezewo Gmina Jezewo

203/21 ark. 1 Jezewo Kwiatkowski Karol Filip, Kwiatkowska Barbara Danuta
203/22 ark. 1 Jezewo Kwiatkowski Karol Filip, Kwiatkowska Barbara Danuta
203/23 ark. 1 Jezewo Stowik Tadeusz Piotr, Stowik Barbara Anna
203/69 ark. 1 Jezewo Gmina Jezewo

Budowa $ciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jezewko w miejscowosci Jezewo — 1 Il etap

11



5.7. Obszar oddzialtywania

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego (ze zm.) obszar oddzialywania obiektu
nie wychodzi poza linie rozgraniczajgcg inwestycji, wyznaczong po granicach nastepujacych
dziatek o nr ewidencyjnych:

- ark. 1: 203/15, 203/20, 203/21, 203/22, 203/23, 203/69; obreb ewidencyjny 0009 Jezewo,
jednostka ewidencyjna Jezewo

5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015 . (ze zmianami) budowa chodnika nie spetnia wymagan § 3 tegoz rozporzgdzenia.

Zgodnie z § 4 w/w rozporzadzenia pkt. 1) do 14) - NIE DOTYCZY.

6. Rozwiazania sytuacyjne

Trase zaprojektowano zgodnie z RMTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z
warunkami umowy.

Diugos¢ projektowanego chodnika wynosi 810,88 m (wg zatozonej kilometracji).

Dla budowanego chodnika zaprojektowano nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j.

Na catej diugosci po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci
0,50 m kazde.

Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zestawienie parametrow wierzchotkdw poczatku i korica projektowanej osi oraz ich lokalizacja z
uwzglednieniem wspélrzednych geodezyinych:

PPT w-2 w-3
km 0+000.00
X=6532401.81 X = 6532407.125m X = 6532409.084m
Y=5930343.84 Y = 5930324.586m Y = 5930306.155m
alfa = 8.7742 GRAD alfa =-11.6719 GRAD
W -1 T1=5.177m T2=5.177m T1=4.734m T2=4.734m
L1 L=10.337m R=75.000m L1 L=9.442m R=-51.500m

X = 6532403.350m

Y = 5930339.765m

alfa = 7.4773 GRAD
T1=2.940m T2=2.940m
L1 L=5.873m R=50.000m

Budowa $ciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jezewko w miejscowosci Jezewo — | i I etap
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W-4

X = 6532431.203m

Y = 5930231.839m

alfa = 27.7129 GRAD
T1=24.328m T2=24.328m

L1 L=47.885m R=110.000m

W-5

X =6532421.108m

Y = 5930163.172m

alfa = 9.1234 GRAD
T1=21.533m T2=21.533m

L1 L=42.993m R=300.000m

W-6
X = 6532386.487m
Y = 5930046.894m
alfa = 33.9192 GRAD
T1=8.187m T2=8.187m
L1 L=15.984m R=30.000m

W-7

X =6532371.997m

Y = 5930033.432m

alfa = -40.2865 GRAD
T1=5.402m T2=5.402m

L1 L=10.442m R=-16.500m

W-8

X =6532368.211m

Y = 5930013.676m

alfa = 88.6833 GRAD
T1=8.364m T2=8.364m

L1 L=13.930m R=10.000m

W-9

X =6532327.770m

Y = 5930014.144m

alfa = 75.7904 GRAD
T1=20.316m T2=20.316m
L1 L=35.7156m R=30.000m

koniec ETAP |
km 0+405.00
X=6532317.9571
Y=5930039.5415

W-10
X =6532310.727m
Y = 5930058.253m
alfa = 3.4436 GRAD
T1=4.058m T2=4.058m
L1 L=8.114m R=150.000m

W-11
X = 6532299.055m
Y = 5930094.119m
alfa = 10.4403 GRAD
T1=26.709m T2=26.709m
L1 L=53.299m R=325.000m

W-12
X = 6532282.840m
Y = 5930200.951m
alfa = 13.8743 GRAD
T1=10.940m T2=10.940m
L1 L=21.794m R=100.000m

W-13

X =6532287.431m

Y = 5930269.050m

alfa = 18.9168 GRAD
T1=34.425m T2=34.425m
L1 L=68.343m R=230.000m

7. Rozwigzania wysokosciowe

W- 14

X =6532308.560m

Y = 5930324.435m

alfa = 24.4504 GRAD
T1=9.721m T2=9.721m

L1 L=19.208m R=50.000m

W-15

X = 6532342.225m

Y = 5930360.679m

alfa = -22.8764 GRAD
T1=5.721m T2=5.721m

L1 L=11.319m R=-31.500m

W-16

X =6532352.788m
Y = 5930386.437m
alfa = 72.8029 GRAD
T1=6.435m T2=6.435m

L1 L=11.436m R=10.000m

KPT

KM 0+810.88
X=6532390.4805
Y= 5930387.8709

Niwelete projektowanego chodnika nalezy dowigza¢ do niwelety istniejgcego terenu,

uwzgledniajac minimalne i maksymalne pochylenia oraz odpowiednie odprowadzenie wdd

opadowych na istniejacy teren.

Budowa $ciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jezewko w miejscowosci Jezewo — 1 i Il etap
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8. Konstrukcje nawierzchni

Przyieto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

1) chodnik:

- W-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.15cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
- W-wa odsgczajgea z piasku gr. 10cm

- istniejgce podioze gruntowe

2) chodnik — od km 0+380 do km 0+505,91:

- w-wa z mieszanki piasku, zwiru (grysu lub klinca) i gliny w proporcji 1:1:1 gr.10cm
- w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

- istniejgce podioze gruntowe

3) chodnik (wzmocnienie istniejgcego podloza) — od km 0+330 do km 0+380 oraz od km 0+680 do km
0+750:

- w-wa §cieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.15cm

- geosiatka o sztywnych wezlach

- w-wa pospdtki gr.15cm
- geosiatka o sztywnych weztach

- geotkanina separacyjna

- wymiana istniejgcego podioza na grunt piaszczysty do gt. 1,5 m (pod calg projektowang konstrukgcja)

UWAGA 1:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukeji nawierzchni jezdni, nalezy przeprowadzi¢ badanie no$nosci istniejacego
podtoza za pomoca piyty sztywnej VSS lub badan piyta dynamiczna, w celu ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw
odksztalcenia (wtérnym modut odksztatcenia E2280 MPa lub E22120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:
Jezeli podezas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntdéw nienoénych nalezy
dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste $rednio lub gruboziarniste (piaszczyste) zageszczane mechanicznie
warstwami.

9. Rozbiorki

W niniejszym projekcie zalozono przeprowadzenie nastepujacych rozbiorek:

— rozbiorka odcinka istniejgcej balustrady drewnianej,

— rozbiérka istniejacego stupa zelbetowego, rozkracznego.

Budowa $ciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jezioremn Jezewko w migjscowosci Jezewo — | i Il efap
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UWAGA:
Wszystkie materialy z rozbiérki zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako przydatne, nalezy

wywiezé na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

10. Wycinka drzewostanu

W ramach realizacji inwestycji nalezy usunaé karpiny po wycietych drzewach wraz z
zatadunkiem i wywozem na sktadowisko, kosztem utylizacji oraz zasypaniem dotéw piaskiem wraz
z zageszczeniem i odtworzeniem konstrukgji istniejgcych nawierzchni.

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

o zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokos$ci pierwszych gatezi, czyli okolo 2
m, okreélonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaréw, dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podiozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi), jesli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé

ziemia,

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywa¢ do tego celu gwozdzi) -
opaski nalezy stosowac w odleglosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,

zabezpieczone drzewo powinno by¢ podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa
w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenéw

Zieleni przez caty czas trwania robot,

przykrycie korzeni matami stomianymi w iloéci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkryte] wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢é nowag nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub

wilgotna juta,

wytyczenie fras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

¢ wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

nalezy podwigzac¢ nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:
e wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. do 2 m),
¢ deskowanie winno byé mocowane za pomoca gwozdzi do palikéw wbitych w grunt

i rozmieszczonych co okoto 1,5 m),

Budowa $ciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jezewko w miejscowosci Jezewo — [ | Il etap
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+ ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:

¢ wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewoéw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca
gwozdzi do palikéw whbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

Zasady prowadzenia robdt w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa:
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich

drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegto$ci 2 m od obrysu korony:

e nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

¢ nie byly sktadowane materialy budowlane,

e nie powinien poruszaé sie sprzet mechaniczny,

¢ nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

e prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin,
a szczegdlnie w petni lata; prace te powinno wykonywaC sie w okresie spoczynku
zimowego roslin {j. od listopada do marca,

e czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu,

s zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane
byty metoda tunelows.

Koniecznoéé wykonania robot w strefie korzeniowej powinna byé¢ kazdorazowo poprzedzona i
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni, w ktérym okreslone zostang zasady
ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajacego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjaé czynnosci
minimalizujace negatywny wpltyw wyzej wymienionych czynnikow.

Demontaz zabezpieczenia:

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robét obejmuje:
s rozebranie obudowy,
s usuniecie mat stomianych,

« delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuije sie nastepuiace zabiegi pielegnacyjne:

e proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

Budowa Sciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jezewko w miejscowosci Jezewo — 1 Il efap
16



wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod katem
prostym); przy okre$laniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowaé¢ sie miejscem
rozgalezienia, lecz dokonaé go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,

na biezaco przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni,

wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowsg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyijne:

usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o érednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac¢ zawsze trzyetapowo),

zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi - wyréwnanie powierzchni ciecia
i uformowanie powierzchni rany (o rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci
preparatem o dzialaniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o $rednicach
ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych
bedzie wyrastala tkanka zywa (kalus) | drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien grubosci 1,5 - 2 c¢m); pozostatg

czes¢ rany wewnalrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W_przypadku powstania ubytkow powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabieqi

pielegnacyine:

L

wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

uformowanie krawedzi rany (ubytku),

zabezpieczenie calej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w cafosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby

emulsyjne;j.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetaciji

roslin, a szczegdblnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg

miesigce od pazdziernika do kwietnia.
Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly

wykonywane wyltgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie

wykonaé ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 = 0,5 m i glebokosci 1,5 + 2,0 m

wypeinionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz

wtasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot

instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.
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Materiaty

Przy_zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych beds uzyte nastepujgce
materiaty:

s deski iglaste obrzynane, Kl. Il, o grubosci min. 20 mm,

e sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,
 maty stomiane (lub tkanina jutowa),

e woda.

Przy zabezpieczeniu krzewow na okres wykonywania robot drogowych beda uzyte nastepujace

materialy:
e paliki drewniane,

e deski obrzynane,
e gwozdzie,

¢ woda.

Przy pielegnaciji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robdét budowlanych zostang uzyte

nastepujace materialy:

e specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran,

e Srodek impregnujacy,

¢ woda,

+ podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
* pily, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

e pedzle,

e reczny sprzet do prac ziemnych,

¢ sprzet do podlewania,

¢ lub inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

11. Odwodnienie

Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo za pomoca
pochylenia podiuznego i poprzecznego tak jak dotychczas na istniejgcy teren.

12. Stala organizacja ruchu

Oswiadczam, ze stata organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Dla przedmiotowej inwestycji
nie jest wymagane sporzgdzenie projektu statej lub zmiennej arganizaciji ruchu.
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UWAGA:
Wykonawca robdét zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas

prowadzenia robdt.

13. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem na trenie inwestycji elementow uzbrojenia terenu jak: sie¢
elekiroenergetyczna (napowietrzna) wszelkie prace prowadzone w poblizu tych urzgdzer nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczeg6ing ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikéw gruntéw sgsiadujgcych w celu wytyczenia projektowanej inwestycji.

Roboty ziemne zwigzane z budowg chodnika polega¢ beda gtéwnie na wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu
z dokopu.

Zdejmowanie humusu nalezy wykona¢ wytgcznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywieZ¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢é sporzadzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegodiowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajéw roboét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i powinien zawieraé:
1) strone tytulowa;
2) czes¢ opisowa;
3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$é wykonywanych rob6t

przekraczaé bedzie 500 osobodni.
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Ad. 1 Na stronie tytulowej zamieszcza sig:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie | nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w przypadku, gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Ad. 2 Czes¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow;
2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacii lub rozbidrce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,;
5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robé6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
6) informacje o sposobie prowadzenia instrukiazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznoé¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c¢) zasady bezposéredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substanciji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Ad. 3 Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikow mogacych stwarzac¢ zagrozenie;
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3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw,
wyrobdw, substancii oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkeji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzarn uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czgsci rysunkowej planu bioz, powinny
by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
¢ obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robét,
e organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
¢ podbudowy,
¢ roboty nawierzchniowe,

« roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

* siec elektroenergetyczna (napowietrzna).

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
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wykonywanie rob6t budowlanych ciezkim sprzetem bedacym Zrédiem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych;

brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowej.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (planu bioz):

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roztadunek materiatéw),
roboty prowadzone pod ruchem,

roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
wykopy,

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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INFORMACJA BIOZ

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa sciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem
w miejscowosci Jezewo — li ll etap

Zasadniczymi elementami inwestycji sa:
* obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robét,
e organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
¢ roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
¢ podbudowy,
¢ roboty nawierzchniowe,

¢ roboty wykornczeniowe.

Il. OPIS TECHNICZNY

Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

Prace zwigzane z budowa chodnika prowadzone bedg przy czynnym ruchu pieszym. Wykonawca
realizujgcy inwestycie przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robét powinien, biorgc
pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczegélnych
elementéw terenu, ocenié:

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

- mozliwos¢ wykonywania tymczasowych objazdow,

- mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materialow).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram i sposob organizaciji
ruchu.

1. Roboty przygotowawcze
- odtworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych

- zdjecie humusu

2. Roboty ziemne
- wykonanie wykopow
- wykonanie nasypow
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- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku (na poszerzeniach)
- wzmocnienie istniejgcego podioza

3. Roboty zasadnicze

- ustawienie obrzezy betonowych

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

4. Roboty wykornczeniowe
- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy

- humusowanie wraz z obsianiem trawag

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prowadzenie robét pod ruchem,

- wspolpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, fadowarki,
szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i $rodkami transportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzagdzeniami

technicznymi).

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

* siec¢ elektroenergetyczna (napowietrzna).

Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i
czas wystapienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robé6t drogowych jest:

- prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegélnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcow w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robét drogowych,

- roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transportu niezbednego

do przemieszczania znacznych ilo$ci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce
robot instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé:

- zapoznanie pracownikdw z projektem w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju robét,
- zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materialowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajoéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadac,

- zapoznanie pracownikdw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
- o$éwiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej (mediéw) i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu.

Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny byé eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych oraz instrukcja DTR.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- praca w kamizelkach ostrzegawczych,

- stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow,

- akiualne $wiadectwa zdrowia,

- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,
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- nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajacg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia cigezkich urzadzen lub materialéw, nalezy zapewnic¢ taka liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

lll. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zardwno w zakresie zalozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywa¢ w sposdb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujacym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgloszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projekitu.

- Dokumentaciji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna byé wyposazona w:

a) komplet instrukeji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegélnych urzadzen,
instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

¢) wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonow oraz telefonéw alarmowych, kiére powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

IV. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnosé¢ psychofizyczna

potwierdzona badaniami lekarskimi).
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Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegdlnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE

997 — Policja

998 — Panstwowa Straz Pozarna
999 — Pogotowie Ratunkowe
112 — z telefonu komérkowego

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

Budowa sciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem
w miejscowosci Jezewo — 1 i Il etap

1. Wsiep
Charakterystyke ekologiczng przedsiewziecia budowlanego wykonano w oparciu o:

- umowe z Inwestorem,
- projekt budowlano-wykonawczy dla budowy &ciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem

w miejscowoéci Jezewo — | i |l etap

2. Opis planowaneqo przedsiewziecia
Rozpatrywane przedsiewzigcie to budowa $ciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem

w miejscowosci Jezewo. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie $wieckim, na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Jezewo.

2.1. Cel charakterystyki
Celem charakterystyki jest odniesienie do:
a) bezposredniego i posredniego wptywu planowanej budowy na:
- $rodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi
- dobra materialne i dobra kultury
- wzajemne oddziatywanie miedzy wyzej wymienionymi czynnikami
b) mozliwosci oraz sposob zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko
¢) mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem
d) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu,
e) wymagan technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych i sposobéw korzystania z nich.

2.2, Stan istniejacy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w  wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie $wieckim, na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Jezewo, na dzialkach o nr
ewidencyjnych:
obreb ewidencyjny 0009 Jezewo, jednostka ewidencyjna Jezewo
- ark. 1: 203/15, 203/20, 203/21, 203/22, 203/23, 203/69.
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Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie swieckim,

na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Jezewo.

Istniejgey teren stanowi éciezka wokét jeziora Jezewko o nawierzchni gruntowe;.
Obszar, przez ktory przebiega inwestycja jest czeSciowo objety miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego:

- UCHWALA NR XXXIV-295/2002 RADY GMINY JEZEWO z dnia 2 wrzesnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego czesci wsi
Jezewo oraz zmian w miejscowym planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jezewo.

- UCHWALA NR XXXIV-296/2002 RADY GMINY JEZEWO z dnia 2 wrze$nia 2002 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci dziatki

nr 203/16 we wsi Jezewo.

Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg strefy ochrony archeologicznej.

W liniach rozgraniczajacych zlokalizowane sa nastepujace urzadzenia towarzyszgce:

sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna).

2.3. Zakres przedsiewziecia

Opracowanie dotyczy budowy chodnika obejmuje:

przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

usunigcie karpin po wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotéw,

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

rozbiorka elementéw drég i ulic,

wykonanie koryta w gruncie kat. |-V pod konstrukcje nawierzchni,

wykonanie wzmocnienia istniejgcego podioza,

wyprofilowanie i zageszczenie podioza,

wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku gr. 10 cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.
15 cm,

wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

zagospodarowanie wolnych powierzchni poprzez obsianie trawa,

regulacja istniejacej studni,

wykonanie rob6t wykonczeniowych,
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inwentaryzacja powykonawcza.

3. Opis elementow przyrodniczych srodowiska.

Projektowana inwestycja nie jest potozona w granicach obszaréw chronionych.

4. Okreslenie przewidywanego oddzialywania na srodowisko

Realizacja niniejszej inwestycji spowoduje krdtkoterminowe oddziatywanie na $rodowisko

zwigzane z robotami drogowymi oraz dtugoterminowe zwigzane z jej eksploatacija.

Do zagrozen tych naleza:

zanieczyszczenie otoczenia terenu materiatami uzytymi do wykonania podbudowy
(mieszanka kruszywa tamanego) odpady te bedg natychmiast wywozone i nie spowodujg
skazenia srodowiska oraz gleby,

zanieczyszczenie powietrza pytem wzbudzanym przez pojazdy dowozace materiaty po
uktadanych warstwach nawierzchni,

zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikdw maszyn i pojazdéw transportowych, opary
benzyny z pojazdéw i maszyn, ewentualne wycieki olejow,

zanieczyszczenia pasa drogowego materiatami — prefabrykatami betonowymi, piaskiem,
kruszywem,

zmiana zakresu splywu woéd opadowych spowodowane zmiang rodzaju nawierzchni
wplywajaca korzystnie na srodowisko.

Na projektowanym odcinku nie planuje sie wycinki drzew.

Zgodnie z opinig Wéjta Gminy Jezewo (pismo nr RRiB.6220.13.2018 z dnia 07.09.2018 r.)

dla projektowanego chodnika nie zachodzi koniecznos¢ przeprowadzania postepowania w sprawie

oceny oddziatywania na $rodowisko oraz uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

5. Dzialania powodujace zmniejszenie szkodliwego oddzialywania na srodowisko

Zagrozenia krotkoterminowe, zwigzane z realizacjg zadania sg zwykle niewielkie, ale moga by¢

uciazliwe dla mieszkancow z sasiedziwa budowy.

Nie ma mozliwosci ich catkowitego wyeliminowania, ale mozna je znacznie ograniczy¢ przez:

- ograniczenie rob6t do godzin dziennych, tj. w godz. od 6.00 do 22.00,

- stosowanie maszyn i pojazdow w dobrym stanie technicznym,

- dobrg organizacje robét i transportu, by silniki maszyn i pojazdéw nie funkcjonowaty bez

wykonywania pracy (na luzie),

- utrzymanie dojazdéw do budowy w dobrym stanie (o rownej nawierzchni),

- nieprzeladowywanie i ograniczenie obrotéw silnikéw.

Projektuje sie wykonanie przedsiewziecia i zastosowanie materialdbw zgodnie

z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska tj.:

Budowa $ciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jezewko w miejscowosci Jezewo — | j Il etap
30



Baza magazynowo-sprzetowa

— na terenie bazy zapewnione zostanie prawidtowe przechowywanie substancji paliwowych i
smarowych oraz innych materiatéw i surowcoéw w taki sposéb, aby nie zanieczys$ci¢ wod i
powierzchni ziemi,

— baza magazynowo-sprzetowa =zostanie zlokalizowana poza terenami zamknietymi,
terenami lasow i tak,

— funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sasiedziwie terenow
zabudowy mieszkaniowej bedzie sie odbywa¢ w porze dziennej tj. w godz.: od 6.00 do
22.00.

Zastosowanie nowych materiatéw

— materialy przewidziane do wbudowania muszg posiadaé certyfikaty zgodnosci
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi,

— mieszanki asfaltowe wbudowane w obiekt bedg w miare potrzeb sukcesywnie dowozZone z
zalegalizowanych wytworni mas bitumicznych, produkowane w oparciu o zatwierdzone
recepty laboratoryjne i na biezaco badane co do ich jakosci, wedlug ustanowionych norm i
przepisow produkcyjnych,

— pozostale materialy przeznaczone do wbudowania zgromadzone beda bezposrednio
w ilosciach wystarczajgcych do peinego cyklu budowy na bazie magazynowo — sprzetowej
budowy.

Zastosowanie sprzetu

— do wykonywania robét uzyty bedzie sprawny technicznie sprzet o mozliwie niskich emisjach
zanieczyszczenh powietrza i hatasu,

— w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z budowa nie nastgpi zanieczyszczenie $rodowiska
ponad normy wynikajace z emisji spalin sprzetu do robét drogowych,

— na czas wykonania tego zadania wykonawca robdt zostanie zobowigzany warunkami
technicznymi (SST) do uzywania sprawnego sprzetu, nie powodujgcego wydzielania
nadmiernego hatasu i spalin oraz nie zanieczyszczajacego terenéw wyciekami produktéw
ropopochodnych.

Realizacja robot objetych projektem znacznie zmniejszy zagrozenia diugoterminowe,
zwigzane z eksploatacjg chodnika oraz przez mieszkaricow w stosunku do stanu istniejgcego.
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6. Planowane przedsiewziecie nie powoduje koniecznosci ustanowienia obszaru
ograniczoneqo uzytkowania

7. Analiza mozliwych konfliktow spolecznych
Gtéwng przyczyng ewentualnych konfliktéw spotecznych zwigzanych z projektowanym

przedsiewzieciem sg zagrozenia intereséw 0séb trzecich podlegajacych ochronie prawne;.

Interesy 0sob trzecich podlegajacych ochronie prawnej obejmuja miedzy innymi:
zapewnienie osobom trzecim dostepu do drog publicznych i wjazdéw do poses;ji,

1

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elekirycznej, srodkow tacznosci,

- ochrone przed ucigzliwosciami,

- ochrone przed zanieczyszczeniami.

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort Zycia i bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz
mieszkancow przylegltych zabudowan, zmniejszy oddzialywanie ujemne zwigzane z ruchem
pieszym.

Konfliktéw spolecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem nie przewiduje sie.

8. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w _charakterystyce
ekologicznej przedsiewziecia budowlanego.

Opracowanie okresla, jaki wptyw na srodowisko bedzie miata realizacja zadania pod tytutem:
Budowa sciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem
w miejscowosci Jezewo —1 i Il etap
W opracowaniu wskazano zagrozenia krétkoterminowe wystepujgce w trakcie realizacii
przedsigwziecia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia.
Wskazano, ze po realizacji projektu, docelowo znacznie zmniejszy sie zagrozenie zwigzane z

eksploatacjg obiektu.

9. Zrédta informaciji

Podstawg opracowania niniejszej charakterystyki byty:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zm.),
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (ze zm.).
Opracowal

mgr inz. Maciej Wojnowski
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VI. MAPA EWIDENCYJNA
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VIl. MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
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CZESC RYSUNKOWA
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VIll. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:12500) ......ccceerrsenensnsnrannses T
2. PLan SYTACYINTY (BRI T 2N ks nammonssnonsunsansnns s o simsss s s o s s in s o s rys. 2
3. Przekroje normalne (SKala 1:50).....ccecsmrmmmenemnnnmrnmmmmrmrmrererammmiminininsnssnsnsnsnsnsnsasasnsnsnsnsansnnns rys. 3
4. Szczegoty konstrukeyjne (SKala 1:10) .o ceeeeeeerecnceesctesmsnenssmen s emsnsns s mss s sss s s s ssmsns s e rys. 4
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